

令和3年度 音更町上下水道事業発注予定工事情報(追加分)

令和3年4月23日 現在

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

| 区分 | 整理番号 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 発注予定時期 | 工事期間 | 種別 (工種) | 工 事 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 金額 区分 |
|----|------|--------------------|----------|--------|------|------------|---------------------|---------------|----------|
| 追加 | 27 | 開進地区污水管新設工事その1 | 開進 | 第1四半期 | 6ヶ月 | 土木 | 污水管VUφ150L=300m | 指名競争入札 | D |
| 追加 | 28 | 配水管更新工事(中鈴蘭北5) | 中鈴蘭北5丁目 | 第1四半期 | 4ヶ月 | 水道施設 | HPPφ75 L=160m | 指名競争入札 | B |
| 追加 | 29 | 配水管更新工事(緑陽台北区その2) | 緑陽台北区 | 第1四半期 | 3ヶ月 | 水道施設 | HPPφ75 L=130m | 指名競争入札 | A |
| 追加 | 30 | 音更中央通公共下水道工事(雨水) | 大通1丁目 | 第1四半期 | 8ヶ月 | 土木 | 雨水管HPφ300~800L=410m | 一般競争入札 | H |
| 追加 | 31 | 配水管更新工事(桜ヶ丘西ほか) | 桜ヶ丘西 | 第1四半期 | 5ヶ月 | 水道施設 | HPPφ50 L=183m | 指名競争入札 | B |
| 追加 | 32 | 配水管布設工事(帯広浦幌線) | 字下士幌北4線東 | 第1四半期 | 8ヶ月 | 水道施設 | HPPφ100 L=330m | 指名競争入札 | B |
| 追加 | 33 | 配水管布設工事(北9線ほか) | 字音更西2線 | 第1四半期 | 3ヶ月 | 水道施設 | HPPφ150 L=50m | 指名競争入札 | A |
| 追加 | 34 | 開進地区污水管新設工事その2 | 開進 | 第2四半期 | 7ヶ月 | 土木 | 污水管VUφ150L=520m | 一般競争入札 | G |
| 追加 | 35 | 木野汚水中継ポンプ場機械設備更新工事 | 木野東通1丁目 | 第2四半期 | 8ヶ月 | 機械器具 | 沈砂装置更新一式 | 指名競争入札 | D |
| 追加 | 36 | 配水管更新工事(木野西2) | 木野大通西2丁目 | 第2四半期 | 4ヶ月 | 水道施設 | HPPφ75 L=180m | 指名競争入札 | B |

令和3年度 音更町上下水道事業発注予定工事情報(追加分)

令和3年4月23日 現在

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

| 区分 | 整理番号 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 発注予定時期 | 工事期間 | 種別 (工種) | 工 事 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 金額 区分 |
|----|------|-------------------|-----------|--------|------|------------|-------------------|---------------|----------|
| 追加 | 37 | 配水管更新工事(新通北1その1) | 新通北1丁目 | 第2四半期 | 4ヶ月 | 水道施設 | HPPφ50～φ75 L=180m | 指名競争入札 | B |
| 追加 | 38 | 配水管更新工事(緑陽台南区) | 緑陽台南区 | 第2四半期 | 3ヶ月 | 水道施設 | HPPφ75 L=106m | 指名競争入札 | A |
| 追加 | 39 | 配水管更新工事(北鈴蘭その1) | 北鈴蘭南2丁目 | 第2四半期 | 4ヶ月 | 水道施設 | HPPφ50～φ75 L=260m | 指名競争入札 | B |
| 追加 | 40 | 配水管更新工事(南鈴蘭北3その2) | 南鈴蘭北3丁目 | 第2四半期 | 4ヶ月 | 水道施設 | HPPφ75 L=134m | 指名競争入札 | B |
| 追加 | 41 | 配水管更新工事(緑陽台仲区) | 緑陽台仲区 | 第2四半期 | 3ヶ月 | 水道施設 | HPPφ75 L=150m | 指名競争入札 | B |
| 追加 | 42 | 配水管更新工事(大通5) | 大通5丁目 | 第2四半期 | 4ヶ月 | 水道施設 | HPPφ50 L=210m | 指名競争入札 | B |
| 追加 | 43 | 配水管更新工事(北鈴蘭その2) | 北鈴蘭南2丁目 | 第2四半期 | 4ヶ月 | 水道施設 | HPPφ50 L=263m | 指名競争入札 | B |
| 追加 | 44 | 配水管更新工事(新通北1その2) | 新通北1丁目 | 第2四半期 | 4ヶ月 | 水道施設 | HPPφ50 L=140m | 指名競争入札 | B |
| 追加 | 45 | 音更町浄水場水質計器更新工事その1 | 字中音更西3線 | 第3四半期 | 6ヶ月 | 機械器具 | 電磁流量計変換器ほか更新 | 指名競争入札 | A |
| 追加 | 46 | 音更町取水池水位計更新工事 | 字西中音更北19線 | 第3四半期 | 4ヶ月 | 機械器具 | 水位計更新 | 指名競争入札 | A |

令和3年度 音更町上下水道事業発注予定工事情報(追加分)

令和3年4月23日 現在

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

| 区分 | 整理番号 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 発注予定時期 | 工事期間 | 種別(工種) | 工 事 概 要 | 入札及び契約の方法 | 金額区分 |
|----|------|---------------------|---------|--------|------|--------|-----------|-----------|------|
| 追加 | 47 | 音更町浄水場水質計器更新工事その2 | 字中音更西3線 | 第3四半期 | 5ヶ月 | 機械器具 | 原水濁度計ほか更新 | 指名競争入札 | A |
| 追加 | 48 | 駒場第3低区配水池水質モニター更新工事 | 駒場並木 | 第3四半期 | 4ヶ月 | 機械器具 | 水質モニター更新 | 指名競争入札 | A |

【発注予定時期】

| 区分 | 発注予定時期 |
|-------|-----------|
| 第1四半期 | 4月 ~ 6月 |
| 第2四半期 | 7月 ~ 9月 |
| 第3四半期 | 10月 ~ 12月 |
| 第4四半期 | 1月 ~ 3月 |

【金額区分】

| 区分 | 概 算 金 額 | | 区分 | 概 算 金 額 | |
|----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|
| A | 1,000万円未満 | | G | 6,000万円以上 | 7,000万円未満 |
| B | 1,000万円以上 | 2,000万円未満 | H | 7,000万円以上 | 8,000万円未満 |
| C | 2,000万円以上 | 3,000万円未満 | I | 8,000万円以上 | 9,000万円未満 |
| D | 3,000万円以上 | 4,000万円未満 | J | 9,000万円以上 | 1億円未満 |
| E | 4,000万円以上 | 5,000万円未満 | K | 1億円以上 | |
| F | 5,000万円以上 | 6,000万円未満 | | | |