

令和5年度 音更町発注予定工事情報(変更・追加分)

令和5年4月28日 現在

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

区分	整理番号	工 事 名	工 事 場 所	発注予定時期	工事期間	種別(工種)	工 事 概 要	入札及び契約の方法	金額区分
変更	38	東土狩小学校校舎屋上及び外壁改修工事	字東土狩西7線52番地	第1四半期	5ヶ月	建築	校舎屋上防水改修 一式 校舎外壁改修 一式	指名競争入札	E
追加	68	音更然別1号ほか道路改良舗装工事	住吉	第1四半期	7ヶ月	土木舗装	音更然別1号 W=6.00(9.00)+2.50m L=200m 音更下音更西3線 W=6.00(8.75)+2.50(4.00)m L=139m	一般競争入札	K
追加	69	橋梁長寿命化修繕工事その1	然別	第1四半期	6ヶ月	土木	豊年橋 伸縮装置ほか	指名競争入札	D
追加	70	橋梁長寿命化修繕工事その2	南柏	第1四半期	6ヶ月	土木	沖海橋 支障補修ほか	指名競争入札	D
追加	71	橋梁長寿命化修繕工事その3	中昭和	第1四半期	6ヶ月	土木	中昭和基線橋 伸縮装置ほか	指名競争入札	B
追加	72	橋梁長寿命化修繕工事その4	上牧	第1四半期	6ヶ月	土木	更上橋 伸縮装置ほか	指名競争入札	B
追加	73	橋梁長寿命化修繕工事その5	瑞穂ほか	第2四半期	6ヶ月	土木	開拓橋 ひび割れ補修ほか 豊田橋 伸縮装置ほか	指名競争入札	D
追加	74	公園施設改築更新工事その1	むつみ	第1四半期	6ヶ月	造園	湧水遊具更新 一式	指名競争入札	C
追加	75	公園施設改築更新工事その2	温泉	第1四半期	6ヶ月	造園	遊具更新 一式	指名競争入札	C
追加	76	公園施設改築更新工事その3	むつみ	第1四半期	6ヶ月	造園	水景施設設備更新 一式	指名競争入札	A

【発注予定時期】

区分	発注予定時期
第1四半期	4月 ~ 6月
第2四半期	7月 ~ 9月
第3四半期	10月 ~ 12月
第4四半期	1月 ~ 3月

【金額区分】

区分	概算金額		区分	概算金額	
A	1,000万円未満		G	6,000万円以上	7,000万円未満
B	1,000万円以上	2,000万円未満	H	7,000万円以上	8,000万円未満
C	2,000万円以上	3,000万円未満	I	8,000万円以上	9,000万円未満
D	3,000万円以上	4,000万円未満	J	9,000万円以上	1億円未満
E	4,000万円以上	5,000万円未満	K	1億円以上	
F	5,000万円以上	6,000万円未満			